

## EDITAL FAPESB/SECTI nº 01/2019 – CENTELHA BAHIA

### ERRATA nº 02

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB e a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação – SECTI, no uso de suas atribuições tornam pública aos interessados, a retificação do Edital em epígrafe:

**1. Incluir o subitem 5.2.1 no item 5. CARACTERÍSTICAS E SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS do edital (p. 03) que passa a ter a seguinte redação:**

5.2.1 Para submissão da proposta, o proponente deve realizar o cadastro no endereço eletrônico [www.programacentelha.com.br/ba](http://www.programacentelha.com.br/ba), e em seguida, acessar o formulário da Fase 1.

**1. Alterar o item 11. CRONOGRAMA, que passa a ter a seguinte redação:**

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>18/06/2019</b>	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>24/06/2019 às 18h</b>	<b>28/08/2019 às 18h</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	29/08/2019	12/09/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Seleccionadas – Fase 1	<b>13/09/2019</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	14/09/2019	24/09/2019
<b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>	<b>03/10/2019</b>	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>04/10/2019</b>	<b>16/10/2019 às 18h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	17/10/2019	29/10/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Seleccionados – Fase 2	<b>30/10/2019</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	31/10/2019	10/11/2019
<b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>	<b>18/11/2019</b>	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>19/11/2019</b>	<b>29/11/2019 às 18h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	30/11/2019	10/12/2019
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Seleccionados – Fase 3	11/12/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	12/12/2019	21/12/2019
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>08/01/2020</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de informações e documentos para a contratação na Plataforma da FAPESB	09/01/2020	09/03/2020
<b>Contratação dos projetos de fomento</b>	<b>Até 30/04/2020</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	<b>15/05/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)</b>	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	15/05/2020	16/07/2020
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	<b>Até 31/08/2020</b>	
<b>Acompanhamento dos projetos contratados</b>	<b>12 meses após a contratação</b>	
<b>Avaliação técnica final</b>	<b>13 meses após a contratação</b>	

Salvador, 06 de agosto de 2019

**MÁRCIO GILBERTO CARDOSO COSTA**  
**DIRETOR GERAL DA FAPESB**