

EDITAL FAPESB/SECTI nº 01/2019 – CENTELHA BAHIA

ERRATA nº 03

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB e a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação – SECTI, no uso de suas atribuições tornam pública aos interessados, a retificação do Edital em epígrafe:

1. Alterar o item 11. CRONOGRAMA, que passa a ter a seguinte redação:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	18/06/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	24/06/2019 às 18h	28/08/2019 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	29/08/2019	24/09/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	25/09/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	26/09/2019	05/10/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	15/10/2019	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	16/10/2019	25/10/2019 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	28/10/2019	07/11/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	08/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	11/11/2019	20/11/2019
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	21/11/2019	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	22/11/2019	02/12/2019 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	03/12/2019	16/12/2019
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	17/12/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	18/12/2019	27/12/2019
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	16/01/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de informações e documentos para a contratação na Plataforma da FAPESB	17/01/2020	17/03/2020
Contratação dos projetos de fomento	A partir de 30/04/2020	
Chamada de Suplentes	15/05/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	15/05/2020	16/07/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 31/08/2020	
Acompanhamento dos projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	

Salvador, 11 de setembro de 2019

MÁRCIO GILBERTO CARDOSO COSTA
DIRETOR GERAL DA FAPESB