

EDITAL FAPESB/SECTI nº 01/2019 – CENTELHA BAHIA

ERRATA nº 07

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB e a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação – SECTI, no uso de suas atribuições tornam pública aos interessados, a retificação do Edital em epígrafe:

1. Alterar o item 11. CRONOGRAMA, que passa a ter a seguinte redação:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	18/06/2019	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	24/06/2019 às 18h	28/08/2019 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	29/08/2019	30/09/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	01/10/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	02/10/2019	11/10/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	17/10/2019	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	18/10/2019	29/10/2019 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	30/10/2019	12/11/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	13/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	14/11/2019	23/11/2019
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	28/11/2019	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	29/11/2019	09/12/2019 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	10/12/2019	19/12/2019
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	20/12/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	21/12/2019	31/12/2019
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	07/02/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de informações e documentos para a contratação na Plataforma da FAPESB	12/05/2020	13/07/2020
Contratação dos projetos de fomento	A partir de 31/07/2020	
Chamada de Suplentes	A partir de 14/08/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	17/08/2020	19/10/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	A partir de 30/10/2020	
Acompanhamento dos projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	

Salvador, 05 de maio de 2020

MÁRCIO GILBERTO CARDOSO COSTA
DIRETOR GERAL DA FAPESB